

	CITTA' DI MONOPOLI
	DETERMINAZIONE N° R.C.G.00791_2016 DEL 01/07/2016
	N° Det.Sett.III-Integ RCS 00125/2016 del 24/06/2016
	AREA ORGANIZZATIVA: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Dirigente: POMPEO COLACICCO Responsabile del Procedimento: LEONARDO LORUSSO Estensore della Determina:

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di taglio dei pini in via Amleto Pesce, tramite richiesta telematica di preventivi con Portale Empulia [CIG Z661A55663]

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ N. _____ Registro delle pubblicazioni.

è divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la regolarità finanziaria.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Lista di distribuzione:

GIUSEPPE PUGLIESE

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di taglio dei pini in via Amleto Pesce, tramite richiesta telematica di preventivi con Portale Empulia [CIG Z661A55663]

**IL DIRIGENTE DELLA AREA ORGANIZZATIVA TECNICA III
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

VISTO:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e, in particolare, l'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 21.12.2015 di approvazione del DUP – Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e del Bilancio di Previsione 2016/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 19.02.2016 esecutiva, con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi ed è stato conferito agli stessi il potere di assumere atti di gestione;
- il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- lo Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
- che il possesso dei requisiti di ordine generale, nelle more della istituzione della Banca dati nazionale succitata, o comunque in attesa di disposizioni attuative circa i controlli di carattere generale relativamente agli affidamenti diretti, è attestato mediante dichiarazione sostitutiva – in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

PREMESSO che:

- L'Amministrazione Comunale ha avviato un complesso programma di sistemazione viaria includendo, *in primis*, via Amleto Pesce, a causa dei danni cagionati dagli apparati radicali degli alberi di pino ivi presenti;
- Con la Deliberazione di Giunta Comunale n°10 del 05.02.2016 è stato approvato il progetto definitivo di messa in sicurezza di Via A. Pesce nel quale veniva previsto, altresì, l'abbattimento dell'alberatura stradale;

CONSIDERATO che le condizioni meteorologiche verificatesi negli ultimi mesi (in merito si confronti il bollettino meteo allegato, relativo ai mesi da gennaio a maggio 2016) sono state caratterizzate da un numero elevato di giorni con precipitazioni piovose, oltre che a raffiche di vento di velocità oltre i 50 km orari;

CONSIDERATO, alla luce dei dati meteorologici relativi a una serie mensile idonea, che vi è un rischio di stabilità meccanica degli alberi presenti lungo via Amleto Pesce; rischio incrementato dal passaggio veicolare di alta intensità e, conseguentemente, da eventuali impatti dei mezzi con chioma e fusto, oltre che da sollecitazioni degli apparati radicali sottostradali;

VERIFICATO, pertanto, che è necessario tagliare con urgenza n° 48 esemplari di Pino domestico, con le stesse modalità individuate dalla succitata Deliberazione di G.C. 10/2016, demandando la realizzazione della restante parte di interventi ai lavori che successivamente saranno appaltati giusta D.G.C. 10/2016;

CONSIDERATO che l'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per lavori servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 €;

VALUTATO che il numero di operatori economici sul mercato per i lavori in questione risulta essere notevole e che quindi l'attivazione di una procedura ordinaria o negoziata comporterebbe tempi lunghi di aggiudicazione;

RITENUTO che l'affidamento diretto risulta essere la procedura più adeguata che consente il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ai sensi dell'art.30 del nuovo Codice degli appalti;

VISTO il documento di consultazione dell'ANAC relativo alle linee guida attuative del codice degli appalti che stabilisce, ai fini di soddisfare gli oneri motivazionali, l'opportunità di procedere, nell'affidamento diretto, alla valutazione comparativa di preventivi di spesa di due o più operatori economici.

PRESO ATTO della deliberazione di G.C. n.171 del 04.11.2015, con cui l'esecutivo comunale ha disposto il proprio indirizzo al fine di aderire al servizio telematico "Empulia" offerto dal soggetto aggregatore regionale (INNOVAPUGLIA-SARPULIA) nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per l'utilizzazione della piattaforma telematica;

RITENUTO di dover procedere alla richiesta di preventivi dei lavori da realizzare, tramite il portale Empulia, ai fini di garantire i principi di trasparenza e per selezionare l'operatore economico che presenterà il miglior prezzo;

DATO ATTO che con prot. 34450 del 17.06.2016 (nota allegata) sono stati richiesti n°3 preventivi alle seguenti ditte:

1. Gielle di Galantucci Luigi corrente in Altamura (BA)
2. Pasquale Pichichero corrente in Cassano delle Murge (BA)
3. Lapietra Giardini s.r.l. corrente in Monopoli (BA)

VISTO che il preventivo della Lapietra Giardini s.r.l. risulta essere il più economico tra i preventivi pervenuti, come da verbale allegato;

PRESO ATTO:

- che l'art. 36 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016, prevede che "[...] le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara" [...];

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** che è necessario tagliare con urgenza n° 48 esemplari di Pino domestico lungo via Amleto Pesce, perché vi è un rischio di stabilità meccanica dei medesimi alberi sia per il passaggio veicolare di alta intensità sia a causa delle condizioni meteorologiche verificatesi nei precedenti mesi, demandando tutti gli altri interventi da effettuare lungo via Amleto Pesce alle modalità individuate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n°10/2016;
3. **DI APPROVARE** il verbale di gara (allegato) con il quale si approva la proposta di aggiudicazione di cui in oggetto alla ditta Lapietra Giardini che ha presentato la migliore offerta;
4. **DI AFFIDARE** i lavori di taglio dei pini in via Amleto Pesce alla ditta Lapietra Giardini s.r.l. corrente in Monopoli C.da Conchia n.c., P.I. 07317700727, per l'importo pari a 9.233,02 oltre € 550,00 per oneri della sicurezza oltre i.v.a. al 22%;
5. **DI IMPEGNARE** la somma di € 11.935,28 (€ 9.783,02 per lavori e € 2.152,26 per i.v.a.), imputandola al capitolo di spesa n. 21452 iscritto nel Bilancio 2016 denominato "AA INV - MANUTENZ. STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO", codice 9.02.2.202.21452.00.300.306, come indicato nel prospetto economico allegato;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento origina il seguente cronoprogramma di incassi e di pagamenti:

INCASSI

ANNO	€
2016	11.935,28

PAGAMENTI

ANNO	€
2016	11.935,28

7. **DI STABILIRE** inoltre che la costituzione del rapporto contrattuale tra il Comune di Monopoli e la ditta Lapietra Giardini s.r.l. dovrà avvenire mediante apposita lettera contratto, come previsto dall'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento origina le movimentazioni contabili ed il cronoprogramma di spesa di cui all'allegato prospetto finanziario;
9. **DI STABILIRE** che il servizio dovrà essere svolto sotto la direzione e la supervisione del R.U.P. Leonardo Lorusso di questa A.O., che impartirà alla Ditta ogni opportuna istruzione;
10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento deve essere pubblicato su profilo del Comune di Monopoli nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.29 del D.lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento
(Dot. For. Leonardo Lorusso)

IL DIRIGENTE DELL'A. O. III LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
(ing. Pompeo Colacicco)



LOCALITA	DATA	TMEDIA	TMIN	TMAX	PUNTORUGIADA	UMIDITÀ %	VISIBILITA	k	VENTOMEDIA	k	VENTOMAX	k	RAFFICA	ki	PRESSIONESLM	n	PRESSIONEM	FENOMENI
Monopoli	01/01/2016	2	-3	7	1	79	10	5	13	0	1025	0			1025	0		
Monopoli	02/01/2016	4	0	8	6	83	8	15	26	0	1021	0			1021	0	pioggia	
Monopoli	03/01/2016	9	5	11	7	88	7	16	30	48	1007	0			1007	0	pioggia	
Monopoli	04/01/2016	7	2	10	6	95	7	14	30	0	1001	0			1001	0	pioggia nebbia	
Monopoli	05/01/2016	10	9	11	9	91	6	17	32	0	0	0			0	0	pioggia nebbia	
Monopoli	06/01/2016	9	6	11	8	84	9	10	22	0	1000	0			1000	0	pioggia	
Monopoli	07/01/2016	6	4	9	2	69	10	18	39	56	1003	0			1003	0		
Monopoli	08/01/2016	9	5	12	8	91	7	15	24	0	1010	0			1010	0	pioggia	
Monopoli	09/01/2016	11	8	14	9	89	5	17	24	0	1012	0			1012	0	nebbia	
Monopoli	10/01/2016	12	9	16	7	74	8	16	28	0	1010	0			1010	0		
Monopoli	11/01/2016	12	9	14	6	66	10	25	44	0	1010	0			1010	0		
Monopoli	12/01/2016	12	7	14	5	55	10	22	43	59	1007	0			1007	0		
Monopoli	13/01/2016	8	3	12	3	64	11	19	43	65	1013	0			1013	0		
Monopoli	14/01/2016	6	1	11	3	79	10	11	20	0	1018	0			1018	0		
Monopoli	15/01/2016	9	6	11	7	87	8	17	32	0	1009	0			1009	0	pioggia	
Monopoli	16/01/2016	5	4	6	4	90	4	17	26	0	1003	0			1003	0	pioggia nebbia	
Monopoli	17/01/2016	2	1	4	1	87	6	28	35	54	1004	0			1004	0	neve	
Monopoli	18/01/2016	1	-1	2	0	70	6	23	37	57	1011	0			1011	0	neve nebbia	
Monopoli	19/01/2016	1	-2	4	0	69	10	9	20	0	1015	0			1015	0		
Monopoli	20/01/2016	3	0	7	1	76	10	8	13	0	1016	0			1016	0		
Monopoli	21/01/2016	3	-2	7	3	91	8	5	11	0	1020	0			1020	0	pioggia	
Monopoli	22/01/2016	5	2	8	3	81	8	13	22	0	1027	0			1027	0		
Monopoli	23/01/2016	5	2	7	1	61	10	17	24	0	1030	0			1030	0		
Monopoli	24/01/2016	6	4	9	3	78	9	17	26	0	1031	0			1031	0	pioggia	
Monopoli	25/01/2016	7	3	12	1	55	10	9	17	0	1031	0			1031	0		
Monopoli	26/01/2016	8	3	14	3	71	8	13	22	0	1029	0			1029	0		
Monopoli	27/01/2016	8	3	16	5	81	6	6	13	0	1029	0			1029	0	nebbia	
Monopoli	28/01/2016	8	4	14	5	81	4	4	9	0	1029	0			1029	0	nebbia	
Monopoli	29/01/2016	8	2	16	4	81	6	5	15	0	1030	0			1030	0	nebbia	
Monopoli	30/01/2016	8	2	15	5	85	6	9	17	0	1030	0			1030	0		
Monopoli	31/01/2016	9	4	13	5	80	6	13	24	0	1022	0			1022	0	nebbia	
Monopoli	01/02/2016	11	7	18	7	73	10	12	26	0	1023	0			1023	0		
Monopoli	02/02/2016	10	4	17	7	82	7	15	26	0	1026	0			1026	0	nebbia	
Monopoli	03/02/2016	10	5	15	8	89	6	11	20	0	1020	0			1020	0	nebbia	
Monopoli	04/02/2016	6	4	9	3	77	9	23	41	56	1014	0			1014	0	pioggia	
Monopoli	05/02/2016	6	3	9	0	53	10	28	37	59	1022	0			1022	0		
Monopoli	06/02/2016	5	1	10	1	63	10	9	15	0	1029	0			1029	0		
Monopoli	07/02/2016	9	8	10	8	93	9	24	30	0	1019	0			1019	0		
Monopoli	08/02/2016	10	8	13	9	95	6	20	28	0	1020	0			1020	0	pioggia	
Monopoli	09/02/2016	10	7	14	6	76	5	15	24	0	1018	0			1018	0	nebbia	
Monopoli	10/02/2016	11	6	14	6	68	9	25	39	0	1004	0			1004	0	pioggia	
Monopoli	11/02/2016	7	3	11	5	84	7	14	28	0	1008	0			1008	0	pioggia	
Monopoli	12/02/2016	7	1	10	6	95	5	13	22	0	1008	0			1008	0	pioggia nebbia	
Monopoli	13/02/2016	11	9	16	6	73	7	20	33	0	1001	0			1001	0	pioggia	
Monopoli	14/02/2016	12	9	15	10	88	10	23	33	0	1001	0			1001	0		
Monopoli	15/02/2016	14	12	18	12	89	5	29	44	0	1005	0			1005	0	nebbia	
Monopoli	16/02/2016	14	12	16	11	81	6	43	57	78	1016	0			1016	0		
Monopoli	17/02/2016	13	12	14	12	92	4	30	46	0	1018	0			1018	0		
Monopoli	18/02/2016	11	9	13	10	93	4	21	41	0	1011	0			1011	0	pioggia nebbia	
Monopoli	19/02/2016	10	6	13	4	66	9	13	28	0	1017	0			1017	0		
Monopoli	20/02/2016	7	3	11	2	67	10	19	35	0	1021	0			1021	0	pioggia temporale	
Monopoli	21/02/2016	8	2	14	3	69	10	7	15	0	1023	0			1023	0		
Monopoli	22/02/2016	9	3	16	7	86	9	10	19	0	1021	0			1021	0		
Monopoli	23/02/2016	11	8	12	10	97	2	15	30	0	1014	0			1014	0	pioggia nebbia	
Monopoli	24/02/2016	11	8	14	7	74	6	15	26	0	1012	0			1012	0	nebbia	
Monopoli	25/02/2016	10	5	15	8	86	8	15	26	0	1013	0			1013	0		
Monopoli	26/02/2016	10	6	13	7	82	8	14	30	0	1008	0			1008	0	pioggia nebbia	
Monopoli	27/02/2016	10	4	14	8	88	8	24	48	57	1010	0			1010	0		
Monopoli	28/02/2016	12	12	13	10	86	6	53	65	87	1008	0			1008	0	pioggia	
Monopoli	29/02/2016	12	7	14	8	78	7	24	63	91	1007	0			1007	0		
Monopoli	01/03/2016	10	7	13	7	80	10	18	33	0	1010	0			1010	0		
Monopoli	02/03/2016	9	6	12	6	83	9	14	24	0	1009	0			1009	0		
Monopoli	03/03/2016	7	4	11	5	78	8	16	32	0	999	0			999	0	pioggia nebbia	
Monopoli	04/03/2016	5	3	9	3	79	10	20	37	57	1003	0			1003	0	pioggia	
Monopoli	05/03/2016	8	2	12	5	84	9	23	35	0	1010	0			1010	0		
Monopoli	06/03/2016	11	10	14	10	90	5	24	30	44	1004	0			1004	0	pioggia temporale	
Monopoli	07/03/2016	9	5	13	4	69	9	12	20	0	1002	0			1002	0		
Monopoli	08/03/2016	7	1	13	3	75	10	12	24	0	1009	0			1009	0		
Monopoli	09/03/2016	9	3	14	5	80	9	9	19	0	1006	0			1006	0		
Monopoli	10/03/2016	8	4	11	5	85	9	10	19	0	1005	0			1005	0	pioggia	
Monopoli	11/03/2016	8	4	12	7	93	5	9	22	0	1011	0			1011	0	pioggia nebbia	
Monopoli	12/03/2016	10	8	12	9	92	7	17	32	0	1009	0			1009	0	pioggia temporale	
Monopoli	13/03/2016	9	8	12	8	93	6	15	24	0	1008	0			1008	0	pioggia	
Monopoli	14/03/2016	9	7	11	7	86	9	17	26	0	1013	0			1013	0		
Monopoli	15/03/2016	8	6	10	5	84	9	11	20	0	1016	0			1016	0	pioggia	
Monopoli	16/03/2016	9	6	12	6	83	8	15	33	0	1018	0			1018	0	pioggia temporale	
Monopoli	17/03/2016	8	7	10	8	94	6	15	28	0	1019	0			1019	0	pioggia	
Monopoli	18/03/2016	9	7	11	8	93	7	11	20	0	1015	0			1015	0	pioggia temporale	
Monopoli	19/03/2016	9	4	14	3	68	7	10	20	0	1015	0			1015	0		

Monopoli	20/03/2016	10	2	17	4	72	8	11	22	0	1018	0
Monopoli	21/03/2016	12	10	16	11	94	3	26	35	0	1014	0 nebbia
Monopoli	22/03/2016	13	11	15	11	90	4	24	46	0	1004	0 pioggia nebbia
Monopoli	23/03/2016	11	7	14	9	89	4	23	35	57	988	0 pioggia temporale
Monopoli	24/03/2016	8	7	9	5	81	8	21	32	0	1002	0 pioggia
Monopoli	25/03/2016	7	3	10	3	65	10	16	26	0	1014	0 pioggia
Monopoli	26/03/2016	7	2	11	4	78	8	9	22	0	1016	0 pioggia
Monopoli	27/03/2016	8	4	13	3	66	8	14	22	0	1017	0
Monopoli	28/03/2016	10	5	16	6	80	9	13	20	0	1016	0
Monopoli	29/03/2016	13	9	18	9	77	6	12	19	0	1017	0 nebbia
Monopoli	30/03/2016	12	5	19	9	82	5	15	24	0	1021	0 nebbia
Monopoli	31/03/2016	13	12	16	12	93	4	22	32	0	1020	0
Monopoli	01/04/2016	13	12	16	13	96	3	26	39	0	1017	0 nebbia
Monopoli	02/04/2016	13	9	18	10	83	6	12	20	0	1018	0
Monopoli	03/04/2016	13	7	21	8	74	5	11	19	0	1018	0 nebbia
Monopoli	04/04/2016	15	6	24	9	75	8	7	15	0	1015	0
Monopoli	05/04/2016	15	9	23	10	74	6	8	15	0	1012	0 nebbia
Monopoli	06/04/2016	14	7	21	7	65	8	11	20	0	1011	0
Monopoli	07/04/2016	14	8	20	8	68	9	8	19	0	1008	0
Monopoli	08/04/2016	15	13	18	13	89	5	12	26	0	1000	0 pioggia temporale nebbia
Monopoli	09/04/2016	15	11	20	11	79	7	9	20	0	1002	0
Monopoli	10/04/2016	11	8	14	9	91	8	19	28	39	1006	0 pioggia
Monopoli	11/04/2016	15	10	20	9	71	10	14	24	0	1012	0
Monopoli	12/04/2016	15	8	21	8	69	10	11	22	0	1015	0
Monopoli	13/04/2016	16	12	22	12	76	8	18	30	0	1012	0
Monopoli	14/04/2016	17	12	22	10	67	8	16	24	0	1010	0
Monopoli	15/04/2016	15	10	22	8	67	10	10	22	28	1015	0
Monopoli	16/04/2016	15	9	21	9	70	7	17	30	0	1016	0 nebbia
Monopoli	17/04/2016	16	12	23	13	81	7	24	33	0	1016	0 nebbia
Monopoli	18/04/2016	16	13	20	14	88	6	24	33	0	1016	0
Monopoli	19/04/2016	17	12	23	13	80	7	18	28	0	1012	0
Monopoli	20/04/2016	13	10	17	6	62	11	27	35	59	1019	0
Monopoli	21/04/2016	14	10	19	6	61	10	13	26	0	1023	0
Monopoli	22/04/2016	14	9	21	9	75	9	13	26	0	1017	0
Monopoli	23/04/2016	15	13	20	11	79	7	13	32	0	1009	0 pioggia
Monopoli	24/04/2016	14	11	20	8	65	10	20	37	54	1002	0
Monopoli	25/04/2016	9	6	13	7	84	9	18	35	52	1002	0 pioggia
Monopoli	26/04/2016	11	6	16	3	52	10	18	33	0	1011	0
Monopoli	27/04/2016	13	6	18	7	73	9	16	28	0	1013	0
Monopoli	28/04/2016	14	7	19	11	83	5	18	39	0	1014	0 pioggia

Monopoli	29/04/2016	15	12	20	12	82	8	15	22	0	1014	0
Monopoli	30/04/2016	15	10	20	9	67	9	12	19	0	1016	0
Monopoli	01/05/2016	13	12	14	12	95	5	19	32	0	1011	0 pioggia
Monopoli	02/05/2016	10	7	13	9	97	6	11	24	0	1007	0 pioggia nebbia
Monopoli	03/05/2016	11	7	15	8	85	8	19	33	54	1006	0 pioggia
Monopoli	04/05/2016	13	10	16	8	72	10	26	35	52	1011	0 pioggia
Monopoli	05/05/2016	13	9	17	7	71	10	20	30	48	1015	0
Monopoli	06/05/2016	13	8	18	8	70	10	12	19	0	1016	0
Monopoli	07/05/2016	13	6	20	6	68	10	10	20	0	1014	0
Monopoli	08/05/2016	14	8	19	8	70	7	12	20	0	1015	0 nebbia
Monopoli	09/05/2016	15	10	21	11	79	6	9	20	0	1018	0 nebbia
Monopoli	10/05/2016	15	9	21	10	74	7	16	30	0	1016	0
Monopoli	11/05/2016	15	13	18	14	94	7	29	43	61	1010	0 pioggia
Monopoli	12/05/2016	16	14	18	14	90	4	19	32	0	1004	0 pioggia temporale nebbia
Monopoli	13/05/2016	16	12	22	7	56	10	20	33	0	1005	0
Monopoli	14/05/2016	15	12	19	10	69	9	17	30	48	1007	0 pioggia temporale
Monopoli	15/05/2016	15	12	18	12	83	9	13	20	0	1011	0 pioggia
Monopoli	16/05/2016	14	8	19	10	78	9	11	20	0	1015	0 pioggia
Monopoli	17/05/2016	13	10	17	12	93	8	8	19	0	1016	0 pioggia temporale
Monopoli	18/05/2016	13	8	18	8	76	9	9	17	0	1017	0
Monopoli	19/05/2016	15	10	20	11	81	7	16	32	0	1013	0 pioggia
Monopoli	20/05/2016	12	10	17	11	92	6	11	24	0	1010	0 pioggia temporale
Monopoli	21/05/2016	15	11	19	10	75	7	24	35	57	1012	0 pioggia
Monopoli	22/05/2016	18	11	23	9	54	10	15	24	0	1017	0
Monopoli	23/05/2016	17	12	21	12	74	10	21	37	0	1014	0
Monopoli	24/05/2016	13	9	18	7	62	10	15	32	0	1011	0 pioggia
Monopoli	25/05/2016	16	10	21	7	60	10	13	22	0	1013	0
Monopoli	26/05/2016	19	9	25	7	52	10	10	17	0	1015	0
Monopoli	27/05/2016	21	13	28	10	54	10	9	20	0	1017	0
Monopoli	28/05/2016	20	14	26	11	59	9	18	33	0	1014	0
Monopoli	29/05/2016	20	17	26	17	83	6	19	32	0	1011	0
Monopoli	30/05/2016	22	15	28	12	58	8	10	22	0	1013	0
Monopoli	31/05/2016	21	15	28	10	51	10	14	24	0	1015	0



CITTA' DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI
AREA ORGANIZZATIVA TECNICA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Agli operatori economici selezionati

OGGETTO: Richiesta preventivo relativo ai "Lavori di taglio dei pini in via Amleto Pesce". Scadenza presentazione preventivo ore 12:00 del 22.06.2016 [CIG Z661A55663]

Con la presente si invita Codesta Spett. le Impresa, utilmente inclusa nell'Albo on line dei fornitori per lavori presso il portale Empulia, qualificati per la categoria prevalente OS24, laddove ancora in possesso, dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica -finanziaria e tecnico-professionale stabiliti dalla vigente normativa in materia per eseguire i lavori oggetto del contratto, a voler cortesemente presentare il proprio migliore preventivo per i lavori di taglio dei pini in via Amleto Pesce.

L'importo dei lavori da affidare ammonta a € 11.054,00, di cui € 10.504,00 per lavori ed € 550,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Descrizione dell'intervento:

*Taglio di pini lungo alberata urbana
Rimozione e smaltimento di rifiuti verdi
Messa in sicurezza dei cantieri*

L'intervento è relativo all'abbattimento di alberi adulti a chioma espansa come dettagliato nel computo metrico.

La classificazione dei lavori è la seguente (disposizioni transitorie art.216 comma 14 D.lgs n.50/2016):

cat.	descrizione	euro	Classifica SOA	%	prevalente / scorporabile
OS24	VERDE E ARREDO URBANO		I	100,00	prevalente
	Totale IMPORTO LAVORI			100,00	

Non vi sono altre categorie scorporabili, generali o speciali.

Non è ammesso il subappalto.

Il computo metrico dei lavori da eseguire (**allegato B**) descrive nel dettaglio l'intervento da realizzare.

L'incarico sarà affidato in conformità all'art.36, comma 2, lettera a (trattandosi un lavoro avente importo inferiore a quarantamila euro), all'operatore economico che avrà offerto, nel rispetto del termine in oggetto specificato, il ribasso percentuale maggiore rispetto all'importo di euro 10.504,00.

Sede legale: Via Garibaldi, 6 70043 Monopoli (Bari) c.f./p.i. 00374620722
Sede del Servizio Appalti e Contratti: Via G.Munno 6, - 5° piano
Telefono (080) 4140442 - 4140443 - 4140424 - 4140425 - fax (080) 4140426





CITTA' DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI
AREA ORGANIZZATIVA TECNICA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Documenti allegati presenti nella sezione atti di gara della piattaforma EMPULIA:

- ✓ Allegato A : Modulo Preventivo;
- ✓ Allegato B : Computo metrico;
- ✓ Allegato C: Autocertificazione Requisiti Art.80 D.lgs. 50/2016

Si precisa quanto segue:

- non sono ammessi e, pertanto, saranno esclusi dall'affidamento, preventivi di offerte condizionati o in aumento rispetto al corrispettivo economico innanzi indicato soggetto a ribasso;
- l'affidamento potrà avvenire anche in presenza di un solo preventivo e sarà subordinato all'accertamento dell'idoneità e della validità dell'offerta stessa in relazione all'oggetto del contratto;
- la presentazione di un preventivo non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che si riserva la propria insindacabile facoltà di non procedere all'affidamento, senza che alcuno possa avere nulla a che pretendere.

I preventivi, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, devono pervenire, conformemente alle prerogative tecniche della procedura telematica del portale Empulia, entro e non oltre il termine specificato in oggetto. **Oltre il predetto termine non sarà accettata alcuna offerta** (anche sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente) e non si farà luogo a gara di miglioria

Ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003, n.196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento contratto di cui si tratta.

Il Dirigente dell'A.O. III LL.PP. e Manutenzione
(Ing. Pompeo Colacicco)



Sede legale: Via Garibaldi, 6 70043 Monopoli (Bari) c.f./p.i. 00374620722
Sede del Servizio Appalti e Contratti: Via G.Munno 6, - 5° piano
Telefono (080) 4140442 - 4140404 - 4140424 - 4140425 - fax (080) 4140426

VERBALE DI GARA
Bando n. P002/2016**Oggetto: Bando P002/2016. Lavori di taglio dei pini in via Amlato Pesce**Seduta n.1 del 23/06/2016 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2016, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 11:50 presso l'Ufficio Appalti del Comune di Monopoli, si è riunito il Seggio di Gara, nelle persone di:

Ing. Angela Pinto – Funzionario P.O. Area Organizzativa III – LL.PP. e Manutenzione, PRESIDENTE;

For. Leonardo Lorusso – Istruttore Direttivo del Servizio Contrade Agricoltura e Verde pubblico, TESTE;

P.a. Cosimo De Marco – Istruttore Tecnico del Servizio Contrade Agricoltura e Verde pubblico, TESTE;

Avv. Leonardo Greco – Istruttore Direttivo del Servizio Appalti e Contratti, SEGRETARIO VERBALIZZANTE

per procedere all'aggiudicazione dell'appalto specificato in oggetto.

E' altresì presente il sig. Giuseppe Lapietra, in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico Lapietra Giardini s.r.l.

Il segretario verbalizzante premette che in data 17.06.2016 si è provveduto ad inoltrare gli inviti agli operatori economici iscritti all'Albo Telematico dei Fornitori alla categoria OS24 nonché agli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse tramite il Portale Gare Telematiche nei termini innanzi citati, fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 22.06.2016 e la seduta di gara in data 23.06.2016 alle ore 10:30.

Il Presidente dà atto che sono pervenute nei termini n. 2 offerte telematiche, come di seguito specificato:

Lapietra Giardini s.r.l.

Pasquale Pichichero

La Commissione procede poi alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.

Premesso quanto innanzi, il Presidente dispone di procedere all'apertura delle "Buste Documentazione" nonché all'esame della documentazione amministrativa relativa ai requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti.

Ditta Lapietra Giardini s.r.l.: regolare e ammessa al successivo iter di gara;

Ditta Pasquale Pichichero: regolare e ammessa al successivo iter di gara;

Il Presidente, successivamente, dispone di procedere all'apertura delle "Buste Economiche" degli operatori che hanno superato la fase di verifica documentazione amministrativa e procede a darne lettura come di seguito specificato:

la Ditta Lapietra Giardini s.r.l. ha offerto il ribasso del 12,10% sul prezzo posto a base di gara formulando, quindi, un preventivo pari a € 9.233,02 oltre € 550,00 per oneri della sicurezza;

la Ditta Pasquale Pichichero ha offerto il ribasso del 5,00% sul prezzo posto a base di gara formulando, quindi, un preventivo pari a € 9.978,80 oltre € 550,00 per oneri della sicurezza.


La Ditta Lapietra Giardini s.r.l. ha offerto il prezzo più conveniente.

Premesso quanto innanzi, il Presidente procede ad approvare la proposta di aggiudicazione di cui in oggetto alla ditta Lapietra Giardini s.r.l., con sede in Monopoli alla contrada Conchia n.c., P.IVA 07317700727, che ha presentato la migliore offerta, allegata al presente verbale.

I lavori terminano alle ore 13,15

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene sottoscritto dai componenti del Seggio di Gara:



	CITTA' DI MONOPOLI
DETERMINAZIONE N° Det.Sett.III-Integ RCS 00125/2016 DEL 24/06/2016 (REGISTRO CRONOLOGICO DI SETTORE)	
AREA ORGANIZZATIVA: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Dirigente: POMPEO COLACCICCO Responsabile del Procedimento: LEONARDO LORUSSO Estensore della Determina:	
OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di taglio dei pini in via Amleto Pesce, tramite richiesta telematica di preventivi con Portale Empulia [CIG Z661A55663]	

PROSPETTO CONTABILE

Tabella Impegno di Spesa:

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	MAC	CAP	ART	CDR	CDC	Tipo	Num mov padre	Anno	Num mov	Anno
LAPIETRA GIARDINI S.R.L.	lavori di taglio dei pini in via Amleto Pesce	€ 11.935,28	09	02	2	202	21452	00	300	306	I	0	0	2582	2016

Totale Impegno: € 11.935,28

Tabella Variazione di impegno:

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	MAC	CAP	ART	CDR	CDC	Tipo	Num mov padre	Anno	Num mov	Anno	Num	Anno
-----------	---------	---------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	------	---------------	------	---------	------	-----	------

Totale Variazione di impegno: € 0,00

Tabella Accertamento :

Debitore	Causale	Importo	T	TIP	CAT	CAP	ART	CDR	Num acc	Anno acc
----------	---------	---------	---	-----	-----	-----	-----	-----	---------	----------

Totale Accertamento: € 0,00

Tabella Variazione di Accertamento:

Debitore	Causale	Importo	T	TIP	CAT	ART	CDR	Num acc	Anno acc	Num var	Anno var
----------	---------	---------	---	-----	-----	-----	-----	---------	----------	---------	----------

Totale Variazione di accertamento: € 0,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la relativa copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che è stata impegnata come sopra indicato.

Annotazioni:

Monopoli, data R.C.G. 01/07/2016

Addetto Ufficio Impegni

Il Responsabile del Servizio Finanziario:

Dott. Francesco Spinozzi

Lista di Distribuzione:

- GIUSEPPE PUGLIESE